

別紙方式1

(甲様式)

工事番号	5長道公 女維 第6号
工事名	ながさき女神大橋道路維持改良工事 (ケーブル制振装置応急対策)
工事期間	令和6年3月25日限り
工事場所	長崎市 木鉢町～戸町

入札結果一覧表

入札執行機関		長崎県道路公社
入札執行日		令和5年9月14日 11時00分
落札決定日		令和5年9月14日
税抜き (円)	設計金額	¥80,551,000-
	予定価格	¥80,469,000-
	最低制限価格	¥74,518,000-
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
基準評価値		
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額		¥3,141,489-

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	—	入札方式	指名競争入札
----------------------	---	------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回		結果
久保工業(株)	長崎市小浦町20	高橋 伸也	¥74,500,000		失格
(株)ケンコー	西彼杵郡時津町西時津郷1000-216	栗林 宏光	—		辞退
(株)ナガネツ	長崎市小江原2-35-3	久野 祐一郎	—		辞退
永田鉄工(株)	雲仙市吾妻町阿母名160	永田 克己	—		辞退
伊藤鉄工造船(株)	佐世保市沖新町3-20	伊藤 哲也	—		辞退
(株)大島造船所	西海市大島町1605-1	平賀 英一	¥75,000,000		落札
エム・エムブリッジ(株)長崎事業所	長崎市香焼町5-34	今金 真一	—		辞退
若築建設(株)長崎営業所	長崎市中町1-22	川上 修司	—		辞退
ライト工業(株)長崎営業所	諫早市多良見町囲568	坂元 誠	¥85,524,000		
(株)コンステック長崎営業所	長崎市栄町1-25	吉田 和也	—		辞退

指名数10者